

Bauabschnitt 1		
Bauteil	Arbeitsschritt	Kosten (Brutto)
EMSR-Technik	Erneuerung der EMSR-Technik o. NSHV	261.800,00 €
	Prozessleitsystem	95.200,00 €
	Kabelleerrohrsystem	53.550,00 €
Drucklufizerzeuger	Einhausung Drucklufizerzeuger	119.000,00 €
	Frequenzumrichter	29.750,00 €
	Rohrleitungsarbeiten	23.800,00 €
Messtechnik	Messsonden	59.500,00 €
	Leitungsarbeiten	23.800,00 €
	Zulaufmessung inkl. Probenehmer	71.400,00 €
Belebungsbecken	Erweiterung der Belüftungsfläche	238.000,00 €
Pumpwerke + Kläranlage	Erstellung Explosionsschutzdokumente	35.700,00 €
Betriebsgebäude	Erweiterung Betriebsgebäude (Werkstatt)	178.500,00 €
	Zwischensumme Bauabschnitt 1 (Brutto)	1.190.000,00 €
Bauabschnitt 2		
Bauteil	Arbeitsschritt	Kosten (Brutto)
Nachklärbecken	Betonssanierung Beckenkronen	23.800,00 €
	Erneuerung Räumbrücke	142.800,00 €
Brauchwasserleitung	Leitungsarbeiten	17.850,00 €
Pumpwerk	Sanierung von drei Pumpwerken	267.750,00 €
	Zwischensumme Bauabschnitt 2 (Brutto)	166.600,00 €
Bauabschnitt 3		
Bauteil	Arbeitsschritt	Kosten (Brutto)
Rechen	Optimierung Zulaufbereich	47.600,00 €
	Rechen inkl. Rechengutwaschpresse	238.000,00 €
	Sanierung Rechengebäude	95.200,00 €
Sandfang	Betonssanierung	35.700,00 €
	Sandfangbelüftung	29.750,00 €
	Sandfangräumerbrücke	95.200,00 €
Pumpwerk	Sanierung von drei Pumpwerken	267.750,00 €
	Zwischensumme Bauabschnitt 3 (Brutto)	809.200,00 €
Bauabschnitt 4		
Bauteil	Arbeitsschritt	Kosten (Brutto)
	Konzept Schlammbehandlung und -entsorgung	23.800,00 €
Bei Beibehaltung der aktuellen Schlammbehandlung und -entsorgung:		
Schlammwässerung	Erneuerung Maschinenteknik	95.200,00 €
Schlammstapelbehälter	Betonssanierung	59.500,00 €
	Erneuerung Maschinenteknik	35.700,00 €
Pumpwerk	Sanierung von drei Pumpwerken	267.750,00 €
	Zwischensumme Bauabschnitt 4 (Brutto)	458.150,00 €

Bauabschnitt 5		
Bauteil	Arbeitsschritt	Kosten (Brutto)
Betriebsgebäude	Sanierung Schwarz-Weiß-Bereich	59.500,00 €
	Erweiterung Büro und Aufenthaltsbereiche	119.000,00 €
	Zwischensumme Bauabschnitt 5 (Brutto)	178.500,00 €

Zusammenfassung		
	Arbeitsschritt	Kosten (Brutto)
Sanierung Abwasserreinigungsanlage und Pumpwerke der Gemeinde Glandorf	Bauabschnitt 1	1.190.000,00 €
	Bauabschnitt 2	166.600,00 €
	Bauabschnitt 3	809.200,00 €
	Bauabschnitt 4	458.150,00 €
	Bauabschnitt 5	178.500,00 €
	Summe Gesamt (Brutto)	1.356.600,00 €

Schrift = Umgesetzt

Schrift = In Umsetzung

Schrift = Im Rahmen einer Zusammenlegung der Kläranlagen, sind diese Punkte neu zu Planen.

Preisniveau 2017/2018.