Gemeinde Glandorf: B-Plan Nr. 241 ,Dorenberg, Teil lll“: Zufahrt zum Baugebiet

Kostenschatzung (netto)

Zufahrt Merkmale Linksabbieger Bundesstral3e StraRe mit
Wassergebundener Weg :
Asphalttragschicht
Variante 1 Trennung der Baustellenzufahrt (0. B | entfallt 10.000 € Entfallt zunachst

Uber B 475 (Richtung
Westen)& Merschweg

475) und Notausfahrt (U. Merschweg
— nicht ausgebaut),

keine zweite Anwohnerzufahrt
(gem. B-Planverfahren) moglich,
Bauausfuhrung Larmschutzwand in
Abschnitten (Kostensteigerung),

1 Baugrundsttick kann erst nach
Abschluss aller Baumal3nahmen
veraul3ert werden

+ Kostensteigerung LSW

+ evtl. Folgekosten fir
Ausbau Merschweg nach

Notfallnutzung

Variante 2
zum Schierloher Weg
(Richtung Norden)

Baustellenzufahrt, Notausfahrt und
perspektivische zweite Anwohner-
zufahrt,

Nur bei erhéhtem
Verkehrsaufkommen
erforderlich (weiteres
Baugebiet 6stl. Rasender
Boller),

90.000 €
+ Folgekosten durch
regelmafige Sanierung

105.000 €

Linksabbieger 150.000 €

Variante 3
zur B 475
(Richtung Suden)

Baustellenzufahrt, Notausfahrt und
perspektivische zweite Anwohner-
zufahrt,

Bei geforderter
Anwohnerzufahrt (gem. B-
Planverfahren) ist ein
Linksabbieger erforderlich,
Kosten gehen vollstandig zu
Lasten der Gemeinde

56.000 €
+ Folgekosten durch
regelmafige Sanierung

67.000 €

Linksabbieger 150.000 €
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